el COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

¥ PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

ﬁ COMUNE D’EUROPA

OGGETTO : SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL COMUNE PER ANNI 2

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

mediante richiesta di offerta di rabasso.

E' intenzione del Comune di Santo Stefano di Camastra  affidare I'espletamento del servizio di cui
all’oggetto di importo stimato < di 40.000 Euro.

L’affidamento avverrd ai sensi dell® art. 36 c. 2 lett. a) , del D.Lgs. 50/2016 smi, al prezzo pia
conveniente per I'A.C., basato sulle lavorazioni e le forniture necessarie al compimento dell’intervento,
secondo le specifiche esigenze dei lavori da effettuare;

Coloro che fossero interessati all’affidamento, ¢ ne hanno i requisiti, devono far pervenire la
manifestazione di interesse al protocollo del Comune di Santo Stefano di Camastra, entro e

non oltre le ore 13:00 del giorno 17/11/2016

La manifestazione di interesse potrd essere prodotta per le ordinarie vie di recapito o a
mano, purché pervenga al protocollo generale del Comune entro i termini suddetti.

La _manifestazione diinteresse dovra essere prodotta in busta chiusa e

sigillata, come da allegato schema, debitamente sottoscritta
con_allegato documento di riconoscimento valido.

La partecipazione & riservata agli operatori di mercato ammissibili che dimostrano il possesso dei
requisiti.

E’ necessario che nell’ambito della manifestazione di interesse il soggetto interessato fornisca un
preventivo offerta.

Trattandosi di lavori in economia volti a manutenzioni e riparazione di opere, con idoneo
provvedimento amministrativo, previa verifica dei requisiti e della idoneita del soggetto, verranno
autorizzati ed affidati ai sensi dell’art. art. 36 c. 2 lett. a) , del D.Lgs. 50/2016

Le ditte interessate potranno contattare gli uffici comunali al fine di prendere visione dei luoghi
e formulare 1" offerta in relazione alle lavorazioni richieste.

La presente indagine d i mercato non & vincolante per questo Ente.
Responsabile del procedimento: P.I. Paolo Amato (tel. 0921 /331 110)
Santo Stefano di Camastra LI 02/11/2016




Carta intestata ditta offerente

AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
VIA PALAZZO, 35
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / OFFERTA

Da compilarsi a cura del titolare/legale rappresentante

SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI
OGGETTO: IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATINEGLI EDIFICI DEL
. i COMUNE PER ANNI 2 i
da affidare ex art. 36 c 2 lett. a) del Dl.vo 50/2016.

e oo o o e e e o ok ok

—H sottoscritto i, S
Nato a { yil

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualita di

dell’impresa con sede legale (localith - provineia - c.a.p. — indirizzo)

sedi operative (localiti — provingia - c.ap. - indirizzo)

n. tel.: _n. fax: email:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato DPR, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN
OGGETTO,A TAL FINE:

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA®
1) che I"impresa ¢ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per le attivita

di

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo n. iscrizione

data iscrizione durata della ditta‘data termine

forma giuridica
P. IVA: Codice Fiscale:
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2)

5)

8)

9 _

che

i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari sono:

. (nome, cognome, qualifica)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

{numero di codice fiscale)

di non rientrare in nessuna delle condizioni previste di esclusione previste dal d.L.vo 50/2016.

di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all autorita giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

di autorizzare I’amministrazione alle comunicazioni via fax o PEC per tramite del seguente numero di fax
e PEC

di possedere i requisiti di ordine speciale che garantiscono una corretta esecuzione dell’intervento come
(lavori analoghi eseguiti/ mezzi / attrezzature e manodopera);

-di- obbligarsi alla piena ottemperanza di titto quanin disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136  sulla

tracciabilitd dei flussi finanziari.

PROPONE ED OFFRE

Il seguente ribasso percentuale sui prezzi riportati nel capitolato:

ribasso

diconsi

percentuale offerto in cifre

( ) in lettere

Firma del titolare / legale rappresentante
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PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
: ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
*ﬁ«“g‘k‘

COMUNE D'EUROPA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA
DEGLIIMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL COMUNE

Santo Stefano di Camastra i 27/10/2016

sabile del servizio
olo Amato)
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DEFINIZIONI

1.1. Il presente Capitolato, ha per oggetto i requisiti e le modalita con le quali devono essere eseguite le
prestazioni connesse al servizio di conduzione, gestione e manutenzione completa ed integrale;
intendendo per manutenzione completa ed integrale sia la manutenzione ordinaria che la
manutenzione straordinaria, degli impianti di movimentazione verticale, installati negli edifici
comunali.

ART. 2 - 0GGETTO DELLE PRESTAZIONI
21. Gliimpianti, oggetto del presente capitolato, sono costituiti da
I

Ascensore Palazzo Sede Comunale n® I implanto;
2. Ascensore Palazzo Sergio B I impianio;
3. Ascensore Palazzo Armao n® I impiante;
4. Ascensore Cine Featro Glauco n® I impianto;
L Montascale Torre oi Villa Ttalia n° I impienio;

12. in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all'art. 2.

3. Llmpresa appaltatrice assume l'incarico della manutenzione degli impianti, senza sollevare alcuna
eccezione in merito allo stato d'uso, che dovra in ogni modo aver cura di accertare mediante
esame scrupoloso, da parte di personale specializzato, per fornire alla Stazione Appaltante un
quadro generale della situazione gia dall'inizio del periodo di manutenzione.

24. Oltre alla manutenzione, IImpresa appaltatrice dovra effettuare eventuali interventi di
adeguamento di impianti segnalati nei verbali di verifica biennale oppure eventuali interventi non
previsti o non prevedibili; questi interventi verranno realizzati con i fondi a parte e con le modalita
previste dall'art. 20 “Adeguamenti normativi e/o imprevisti" del presente Capitolato.

25.  Entro 10 giomni dalla comunicazione dell'affidamento I'lmpresa appaltatrice iniziera la conduzione
degli impianti anche in pendenza della stipula del contratto, previa sottoscrizione del verbale di

consegna.
8. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna limpresa produrra progetto la
rimessa in regolare esercizio dellimpianto del cinema Glauco. | progetto dovra essere

comprensivo di dettagliata relazione corredata di schede tecniche che illustrano le
caratteristiche dei materiali da collocare e la tempistica di collocazione mediante
dettagliato cronoprogramma.

21. Il Comune entro i successivi 7 giorni provvedera ad approvare il progetto della fornitura
ed autorizzera ilavori prescrivendo eventuali modifiche.
28. | lavori dovranno avere inizio entro sette giorni dallapprovazione e concludersi secondo il

cronoprogramma approvato in uno conil progetto proposto dalla ditta.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO

31 Ladurata dell'appalto & stabilita in anni 2 (due) dalla data di consegna degli impianti.

32 Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui all'art. 1, I''mpresa aggiudicataria, alla scadenza
contrattuale e comunque fino all'assunzione della gestione da parte del nuove aggiudicatario, &
obbligato, alla prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto.

33, L'obbligo di cui al comma precedente vige anche in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti
dal presente capitolato speciale.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

41. La spesa complessiva annuale per la conduzione e manutenzione degli impianti & articolata come
nell'allegata scheda, per canoni di manutenzione:

42 La spesa complessiva annua per lavori di adeguamento el/o imprevedibili sard eventualmente
stimata di volta in volta;

43.  Per le prestazioni di conduzione, gestione e manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene
corrisposto all'appaltatore un corrispettivo, derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di
gara che sara applicato ai canoni di manutenzione di cui sopra, in relazione agli impianti
effettivamente in funzione.

44, Il corrispettivo sara suddiviso su base mensile, e il relativo importo, che sard comunque
considerato distinto per ogni impianto, & denominato, nel seguito, sinteticamente Canone. In esso
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sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di
macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere
costitutive del servizio indicate nel Capitolato.

Sono anche comprese nel corrispettivo di canone, e dunque a carico dell'Appaltatore, le parti di
ricambio o sostituite, che si rendessero necessarie negli interventi di ordinaria manutenzione,
come specificato all'Art.18. Saranno esclusi dal Cancne, e dungue a carico dell’ Amministrazione
appaltante, gli oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, modifiche sostanziali,
trasformazione, ammodernamenti, aggiunte ed adeguamenti richiesti dall’Amministrazione
appaltante o imposti da Leggi presenti e future. Per questi oneri e tipologia d'interventi si
seguiranno le modalita previste ai successivi Art.19 e Art. 20 del presente Capitolato e si attingera
ai fondi extra.

Nell'eventualita che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessita di variare in piu o in
meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procedera al ricalcolo del canane mensile
complessivo. Quest'ultimo sara definito dalla somma dei canoni mensili degli impianti in esercizio
indicati dall’Amministrazione Appaltante.

Qualora, nel corso della durata dell'appalto, I'Amministrazione Appaltante debba escludere
qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla
eventuale sospensione del servizio, il relativo Canone non é piu dovuto dal giorno indicato
formaimente a seguito di comunicazione scritta, anche a mezzo fax, inviata dal’Amministrazione
Appaltante all'Appaltatore con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell'impianto ivi
indicata, senza che cio dia diritto, alla Ditta manutentrice, di richiedere eventuali indennizzi o
riconoscimenti di qualsiasi genere e tipo.

In caso di temporanea sospensione dell'esercizio di uno o pil elevatori conseguente a richiesta
dellAmministrazione Appaltante o a causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a
lavori di riparazione a carico dell'Appaltatore, verra effettuato un servizio saltuario di osservazione
dellimpianto stesso al fine di assicurare la manutenzione semestrale e conservativa. per il quale
verra riconosciuto un canone pari al 30% di quello previsto per I'esercizio normale, restando in
esso comprese le eventuali opere di revisione necessarie alla ripresa dell'esercizio.

Le prestazioni relative agli eventuali lavori di adeguamento e/o imprevedibili sono regolate dal
successivo articolo 20 “Adeguamenti normativi efo imprevisti” del presente Capitolato.

ART. § - REQUISIT DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, denominato anche Manutentore, deve possedere I'idoneita al servizio da svolgere,
secondo le esigenze funzionali dellAmministrazione Appaltante e secondo le caratteristiche
tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto. In particolare il Manutentore dovra possedere
i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.

Deve altresi possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 37/2008, e operare secondo la buona
tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e
impianti elevatori in genere.

ART, 6 - REFERENTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

Entro la data di inizio del servizio, I'Appaltatore dovra presentarsi, nel luogo che verra concordato
con 'Amministrazione Appaltante, con la dichiarazione scritta del nome. la professione ed il
domicilio della persona incaricata di condurre i lavori per conto dell'lmpresa aggiudicataria, di
ricevere ed eseguire gli ordini dellAmministrazione Appaltante. |l referente, per tutte le attivita
comprese nel presente capitolato, deve garantire la propria reperibilita nei normali orari di lavoro,
fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o in caso di altre assenze, il referente
per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dal Manutentore che ne
faccia le veci ai fini del presente Appalto.

Tutto il personale adibito ai servizi concernenti I'appalto dovra conformarsi alla disciplina vigente
presso 'Amministrazione Appaltante, tenendo pertanto in considerazione le destinazioni d'uso ed i
fruitori delle strutture ove sono inseriti gli impianti elevatori oggetto dell'appalto. L'Appaltatore ed il
proprio persenale dipendente dovranno uniformarsi alle regolamentazioni ed alla organizzazione
vigente all'interno della struttura interessata.
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ART. 7 - ORDINI DI SERVIZIO

L'Appaltatore, o il suo incaricato, dovra recarsi presso gli Uffici del Settore preposto
dell’Amministrazione Appaltante nei giorni stabiliti, oppure ogni qualvolta sara interpellato per
accordi sul'andamento del servizio, per la firma degli ordini di servizio e per qualsiasi altra
richiesta.

ART. 8 - RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Appaltatore si impegna ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge vigenti inerenti
I'attivita oggetto del presente appalto e connesse.

Il Manutentore & quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti
affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
L'inosservanza, anche parziale, di dette disposizioni da parte dell'Appaltatore potra essere addotta
come causa risolutiva del Contratto, aj sensi dell'articolo 30 “Risoluzione del contratto” del presente
capitolato, con il conseguente addebito di eventuali danni, I'attribuzione delle responsabilita civili e
penali e la denuncia agli Enti preposti.

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBELIGATORIE

| lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno

svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del

lavoro.

In particolare I'lmpresa & obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone

comunicazione al’ Amministrazione Appaltante; ¢ altresi obbligata a predisporre, prima dell'effettivo

inizio delle attivita, il Piano Sostituto di Sicurezza relativo alle attivita di conduzione, gestione e

manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008

s.m.i., con limpegno ad osservarlo scrupolosamente per I'intera durata dell'appalto.

Limpresa appaltatrice & inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di

sicurezza® relative ai materiali/sostanze introdotti negli edifici per lo svolgimento delle attivita

oggetto del presente Capitolato, cosi come predisposto dal produttore.

L'Appaltatore, nell'eventuale specifica necessita, dovra provvedere a sua cura e spese e senza

diritto a compenso alcuno:

241 ai recinti per i cantieri di lavoro, quando cio sia necessario:

842 alle puntellazioni, sbadacchiature per gli scavi ed ai relativi assiti e cartelli di avviso, ai lumi
per segnali notturni ed a quant'altro, a scopo di sicurezza, venisse ordinato
dall Amministrazione Appaltante;

943 alla fornitura di cordame, catene, attrezzi di qualsiasi genere, mezzi d'opera occorrenti
all'esecuzione perfetta dei singoli lavori;

844 alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai:

$43. alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle
vigenti leggi;

845, all'osservanza di tutta la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza sul
lavoro.

ART, 10 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovra assicurare il servizio con modalita, termini e condizioni stabilite dal presente
Capitolato; si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e
programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare
un'ininterrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma
preventiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo
rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento
primario, unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato. Con la manutenzione
programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza.
I'affidabilita e I'efficienza degli impianti.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre,
per Legge comunque necessarie, 'Appaltatore dovra adeguare il programma di manutenzione
senza alcun onere aggiuntivo per I'Amministrazione Appaltante.
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104, L'Appaltatore si impegna, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere lintegrita

1.1,
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progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti dimpianto sostituite o gli impianti di nuova
fornitura, se diversi dalle/dai precedenti andranno condotte e sottoposte a manutenzione con
adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per 'Amministrazione Appaltante.

ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

E fatto obbligo allAppaltatore, conseguentemente alla consegna dei lavori, entro il termine
improrogabile relative al primo semestre di manutenzione, di provvedere alla verifica della
presenza della cassetta contenente le chiavi del locale macchine degli impianti. Ove la cassetta
non fosse presente, dovra provvedere all'installazione, nelle immediate adiacenze dell'ingresso del
locale macchine. La spesa relativa alla fornitura ed installazione della cassetta si considera gia
compresa all'interno del canone relativo al primo semestre di manutenzione.

In particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non verra riconosciuto aloun onere

oltre al canone mensile di manutenzione, saranno:

121, NORMALI PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE (ART. 15 D.P.R. 162 DEL 30/04/1 999)

211 Visite periodiche di manutenzione secondo le esigenze dell'impianto;

izt Visite da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato, per l'espletamento delle seguenti
mansioni:

a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e. in
particolare, delle porte dei piani e delle serrature:

b. verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene:

¢. operazioni nermali di pulizia e di lubrificazioni delle parti:

12 Visite periodiche obbligatorie:

nuu Visite da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato, almeno una volta ogni sei mesi
per gli ascensori e una volta all'anno per i montacarichi, per I'espletamento delle seguenti
mansioni:

2 verificare lintegrita e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita e degli altri
dispositivi di sicurezza;

b. verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi:

¢. verificare I'isolamento dellimpianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra:

d. annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di immatricolazione.

1111 PRESCRIZIONI INDISPENSABILI PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

1t La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la
funzionalita degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e ciascuno di essi
dovra perdurare per il piu breve tempo possibile. A tale scopo I'Appaltatore dovra provvedere
con mezzi propri € con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e
parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per
I'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di
prevenire eventuali anomalie.

#1212  Pertanto il personale della Ditta provvedera:

nu. a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche,
idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti
senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del
freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocita, avvolgimenti statorici e rotorici
delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli
impianti a pistone, guadri di manovra:

. a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del
grado di isolamento;

s a controllare periodicamente lo stato di integrita delle parti murarie e basamenti di appoggio
connessi alla integrita conservativa degli impianti;

. a verificare, nei vani corsa, le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza
risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocita con le relative
apparecchiature per 'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocita, le carrucole
di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti cleodinamici:

s a verificare |'eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed,
eventualmente, provwedere immediatamente al prosciugamento delle stesse:
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2z @ controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori

elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudi-porta, invertitori di corsa, contatti di

livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automnatiche, scorrimento delle

stesse, dispositivi per I'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse,
serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica:

w211 @ verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose le cellule fotoelettriche, i
chiudi-porta automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le
sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, Ia integrita dei pavimenti, dei rivestimenti
interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa:

e altri interventi qui non menzionati, ma ritenuti indispensabili per un funzionamento regolare
degli impianti.

1223 A tale scopo i sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicita:

n controlli mensili:

a. grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti:

b. funzionalita dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti:

t. segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;

d. illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;

8. citofoni di cabina;

f. impianti allarme;

g bottoni e bottoniere di cabina e di piano;

h. adeguato livellamento al pianog;

. verifica dei relé necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e

sicurezza;

} verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a

corredo;

k. verifica dell'integritd completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa:

|l verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue

strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
mun  controlli semestrali:

1. simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;

b. verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;

t. verifica dei collettori elettrici:

4. verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica:

e. verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;

. verifica della velocita di esercizio dellimpianto e sua variazione;

¢ ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;

h. basamenti ed opere murarie;

I diagnostica dei guasti codificati e memorizzati dal sistema del quadro di manovra

231 controlli annuali:

} redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di

impianto maggiormente sollecitate;

k preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione,
evidenziando altresi eventuali necessita o proposte migliorative per I'anno di gestione
SUCCEeSSivo.

RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATORI (ART. 13 D.P.R. 162/99
fatto obbligo all'Appaltatore dare assistenza all'Organismo Notificatore incaricato
dal’Amministrazione Appaltante alle verifiche periodiche biennali ed alle eventuali verifiche
stracrdinarie previste dalle Norme vigenti. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per

I'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di

manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in pio

riprese.
1211 Indipendentemente dalla presenza o meno del personale addetto del’Amministrazione

Appaltante, I'Appaltatore dovra trasmettere al’ Amministrazione appaltante, entro e non oltre

15 giorni dall'effettuazione della verifica, copia del Verbale d'lspezione conseguente ad ogni

singola verifica presso ogni singolo impianto.

fizit  In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo e conseguente ordino di fermo
dell'impianto o in caso di fermo dell'impianto a causa di incidenti di notevole importanza (art.

123
il




121,

12.2.

1.3,

124,

125.

126
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14 D.P.R. 162/99), non sard riconosciuto alla Ditta Appaltatrice alcun canone di
manutenzione fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. Nel caso di
verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate
dal Manutentore, o in caso di prescrizioni presenti nei precedenti verbali e non risolte
dallAppaltatore, si applicano le penali riportate nell’articole 28 "Sanzioni e penali" del
presente Capitolato.

124 In ogni caso |'Appaltatore sara anche tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere
necessarie alla verifica positiva dellimpianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a
pretendere dal Committente, iniziando i lavori per rimuovere le cause che hanno determinato
le prescrizioni entro e non oltre 24 ore.

1138 |l corrispettive dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del
D.P.R. 162/99, & invece totalmente a carico dell' Amministrazione Appaltante.

1115 Per I'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale guanto
sopra riportato in termini di oneri a carico dell’Appaltatore per le verifiche periodiche.

ART. 12 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per intervento urgente dovuto ad improvvise interruzioni del funzionamento si intende l'insieme di

tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare I'efficienza degli impianti, interrotta per

disfunzioni o guasti improvvisi.

Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto e rilevato dalla Impresa

direttamente, oppure dal personale dell'’Amministrazione Appaltante e, in questo caso, |'intervento

di manutenzione & attivato “a chiamata” a mezzo telefono (numere verde), in ore diurne e notturne,

sia in giorni feriali che festivi.

Gli interventi saranno volti, ove possibile, al ripristino immediato della funzionalita dell'elevatore,

con riserva di procedere ad eventuali necessari interventi di maggior complessita entro le

successive 24 ore, dando preventivamente awviso allAmministrazione Appaltante attraverso il

referente di cui all'articolo 6 del presente Capitolato.

Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte

senza Il predetto avviso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalita indicate all'art.

28 "Sanzioni e penali".

E fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e

precisa autorizzazione dell Amministrazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale

indicata all'art. 28 "Sanzioni e penali”, la ditta sara tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello

stato di fatto a sue spese.

Al termine di ogni intervento che comporti il fermo degli impianti per un tempo maggiore di giorni 1

(uno), limpresa procedera ad inoltrare immediato awviso allAmministrazione Appaltante, per

iscritto o telefax, la quale potra fissare data e modalita di un eventuale sopralluogo per la verifica

congiunta, diretta ad accertare lidoneitd della riparazione ed il perfette funzionamento

dellimpianto. Del sopralluogo verra redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.

L'impresa comunichera alla Amministrazione Appaltante i recapiti ed i nominativi dei responsabili

cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari: per tali interventi e

riparazioni dovra, pertanto, essere utilizzata la massima celerita d'intervento al fine di eliminare il

guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del

lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire:

1251, entro quattro ore dalla richiesta di intervento, sia nei giorni feriali che festivi:

1251 nel caso di intervento urgente per disservizio dell'impianto e conseguente blocco di persone
allinterno della cabina, la Ditta aggiudicataria & tenuta, previa specifica segnalazione
nominativa, anche telefonica, ad intervenire, entro il termine massimo di venti minuti. nei

giorni feriali € nei giorni festivi, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate

alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.

Qualora I'Appaltatore non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sara soggetta
a penalita come previsto dall'articolo 28 "Sanzioni e penal" del presente capitolato speciale
d'appalto. L'Amministrazione Appaltante avra inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni
od opere che, nellinteresse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga
necessario effettuare,
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121. Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalita
stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, I'Amministrazione si riserva di procedere in
danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.

128. Il Canone di manutenzione include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per
malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della
settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compresi i giorni festivi e le ore notturne
che consiste in interventi per riparazioni efo guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati
in cabina.

L'Appaltatore fornira al Committente eventuale numero telefonico unico (CALL CENTER) e
comunque il numero telefonico cellulare del proprioc Tecnico impegnato nel servizio di
manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni del Lavoro.

ART. 13 - MANOVRE Df EMERGENZA SUGLI IMPIANTI

131. L'Appaltatore é tenuto, anche se non richiesto e senza oneri aggiuntivi, ad istruire il personale di
vigilanza privata, in servizio presso I'edificio in questione, sulle manovre di riporto al piano e di
emergenza, in genere a mano.

132 A tal fine, sara cura dell'Appaltatore redigere, entro il primo semestre dallinizio del contratto di
manutenzione, un libretto di istruzioni per I'esecuzione delle manovre di emergenza per ogni
impianto ascensore ed elevatore. Per la redazione di tale documento I'Appaltatore & tenuto a
collaborare con gli organi dell Amministrazione Appaltante preposti alla sicurezza sul luogo di
lavaro.

Tale libretto dovra essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia
dell'esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di vigilanza. Il libretto dovra essere
di formato non superiore all'A4, chiaro e sintetico.

Il libretto di istruzioni, in bozza, dovra essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata
allapprovazione dell’Amministrazione Appaltante, che ne potra richiedere adattamenti di carattere
tipografico o formale.

Sara invece totale responsabilita dell'Appaltatore il contenuto del libretto; I'Appaltatore & quindi
responsabile dell'indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da
tutelare l'incolumita sia delle persone eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti
che del personale di vigilanza privata che esegue le manovre come indicato nel libretto, che di
terzi.

Una volta approvata la veste tipografica del libretto da parte del’Amministrazione Appaltante,
I'Appaltatore dovra fornire il bozzetto dello stesso nel formato informatico che indichera
I'’Amministrazione Appaltante. L'onere della stampa delle copie necessarie del libretto & a totale
carico dell’Appaltatore.

13.3. L'Appaltatore dovra quindi fornire il personale qualificato necessario all'istruzione del personale di
vigilanza privata in servizio presso |'edificio. Nel caso che I'Amministrazione Appaltante giudicasse
il personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sara suo
insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato
all' Appaltatore.

ART. 14 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

141. La manutenzione programmata consiste nel verificare metodicamente le apparecchiature
elettriche, gli organi meccanici e qualsiasi parte dell'impianto soggetta ad usura.

142. Lo scopo essenziale della manutenzione programmata e quello di effettuare tutte le operazioni
necessarie (interventi di regolazione, eventuali sostituzioni di parti di impianto, sostituzione di
apparecchiature ecc.) al fine di prevenire, per quanto possibile, manifestazioni di eventuali guasti,
disservizi o anomalie di funzionamento che potrebbero causare danni e disagi sia agli utilizzatori
che al regolare svolgimento delle attivita lavorative. La manutenzione preventiva programmata, che
si svolgera eseguendo le operazioni riportate nel presente articolo, ha lo scopo di rendere pil
affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.

143, Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalita di manutenzione indicate dalle
Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.

144. 1l personale addetto alla manutenzione si occupera:

34 dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
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Wil delle manutenzioni generali preventive programmate:

1453 delle riparazioni.

145. L'Appaltatore provvedera inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le
parti usurate dal normale esercizio.

146. Piu precisamente il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla
sostituzione delle seguenti parti:

11 cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di
sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, earrucole ed eccentrici, sospensioni porte, operatori,
pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici. vetri, specchi, tappeti
cabina ecc.;

WI1 vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge,
nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche. Per gli impianti idraulici: pistone, cilindro,
linee di mandata e relative guarnizioni;

473 locale macchina: complesso dell'apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali,
cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e
porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori componenti elettrici ed
elettronici, selettore, limitatore di velocita, centralina e valvole per impianti idraulici; relé per il
collegamento al sistema di controllo.

W14  altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per
accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di
bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche e comunque tutto quello qui
non menzionato, ma ritenuto indispensabile per garantire il funzionamento degli impianti.

147. Sono comprese nel corrispettivo del cancne gli interventi per la pulizia e disinfestazione -
igienizzazione delle fosse e sale macchina, la pulizia delle cabine e binari di scorrimento delle
porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto guello che non é espressamente
descritto per i materiali e lavori elencati nel presente articolo. Lampade di illuminazione degli
impianti, vano, cabina, locale macchina: batterie, gruppi di continuita o tamponi per i sistemi di
sicurezza o emergenza.

148. L'Appaltatore, inoltre, dovra fornire per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria,
comprese le eventuali mere sostituzioni di gualsiasi componente elettrica, meccanica. idraulica,
pneumatica ecc., la Dichiarazione di Conformita CE o la Dichiarazione di Conformita al DPR
37/2008, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme.

ART. 15 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

15.1. 1l servizio di manutenzione programmata sara svolto attraverso visite di manutenzione con
frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di lavoro dellAppaltatore, secondo un
programma di lavoro di manutenzione preventiva concordato con I'’Amministrazione Appaltante e
approvato dalla stessa.

15.2. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione
ed, in particolare, da quanto indicato nel precedente articolo.

153. La regolaritd delle visite sara testimoniata dalla firma del tecnico in calce ad un registro,
predisposto dall'Appaltatore e approvato dall Amministrazione appaltante denominato "Registro
degli interventi”, posto entro il locale macchine inserito in apposita custodia in plastica trasparente
e dall'annctazione della data della visita stessa.

154, L'Appaltatore dovra fornire allAmministrazione Appaltante ogni informazione relativa ad ogni
intervento effettuato sugli impianti oggetto dell'appalto.

ART. 16 - REPORTISTICA

161. Il tecnico specializzato dellAppaltatore, nominato quale referente con I'’Amministrazione
Appaltante, cosi come previsto dall'art. 6, dovra predisporre dei reports su supporto informatico,
utilizzando software di uso comune (es. Office), e consegnarli al’Amministrazione Appaltante,
anche utilizzando la posta elettronica, con cadenza trimestrale oppure ogni qualvolta richiesto dalla
stessa. | reports dovranno contenere una relazione sullo stato di consistenza per ogni singolo
impianto & un rapporto dettagliato sulle condizioni di conservazione e manutenzione degli stessi;
dovranno inoltre essere elencati tutti gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti, come
indicato nel “Registro degli interventi” di cui all'art. 15.
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ART. 17 - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA FERMO IMPIANTO

17.1. Ogni qualvolta, per opere di manutenzione programmata o a seguito di una richiesta di intervento,
un impianto elevatore debba essere posto fuori servizio Per un lasso di tempo superiore a giorni 1
(unoj, & fatto cbbligo all' Appaltatore di segnalare preventivamente per iscritto (anche a mezzo fax)
all Amministrazione Appaltante le seguenti caratteristiche identificative:

111 numero di impianto e di matricola dell'impianto elevatore;
1112 le motivazioni tecniche accertate o presunte del fermo impianto;
i113 il preventivo di massima delle ore elo dei giorni di fermo successivi.

17.2. L'Appaltatore dovra inoltre informare gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza
nell'edificio riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi la data di
fine lavori.

17.3. | lavori di riparazione dovranno comunque iniziare entro e non oltre il secondo giorno dal fermo
accertato e comunicato, e la durata degli stessi dovra corrispondere a quanto preventivato. Nel
caso in cui, si riscontrasse la necessita di prolungare la scadenza dellintervento, dovra essere
prodotta nuova comunicazione scritta, anche a mezzo fax. indicando:

1131 le motivazioni tecniche accertate o presunte del prolungamento dei lavori:
13 il nuovo preventivo di massima delle ore efo dei giorni di fermo.

174. Qualora I'Amministrazione Appaltante riscontrasse un impianto ferme non segnalato, verra

applicata una penale come indicato all‘articolo 28 “Sanzioni e penali”.

ART. 18 - MATERIALI E FORMITURE

18.1. Tutte le prestazioni in generale dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con materiali di
ottima qualita da riconoscersi tali a giudizio insindacabile dell’ Amministrazione Appaltante.

18.2. | materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, obbligatoriamente originali, della stessa
marca del pezzo sostituito. Nel caso fosse impossibile reperire ricambi originali si potranno
utilizzare ricambi del tipo consigliato dalle case costruttrici, previa autorizzazione dal parte
del’Amministrazione Appaltante. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di
qualita controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformita previste dalla
narmativa vigente.

18.3. L'Amministrazione Appaltante ha la facolta di rifiutare in qualungue momento i materiali e le
forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo la loro
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero idonei.

184. L'Appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere la fornitura di materiali rifiutati e sostituirli
a proprie spese con altri idonei; detta operazione dovra essere eseguita con celerita ed
immediatezza, a partire dal giorno successivo all'ordine dell’Ente. Inoltre, i materiali sostituiti
dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese delllmpresa, nel
pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti

185. Nel caso in cui I'Appaltatore non effettuasse la rimozione e la conseguente sostituzione nei termini
prescritti, 'Amministrazione Appaltante provvedera all'applicazione di una penale di € 100,00 per
ogni giorno di ritardo.

186. Al fine di assicurare |la tempestivita degli interventi ' Appaltatore deve garantire, con dichiarazione
esplicita da presentare tra | documenti dellofferta, “di essere in grado di assicurare
l'approvvigionamento di tutti materiali ed i componenti necessari alla manutenzione ed alla
riparazione di ciascun impianto, indipendentemente dalla casa costruttrice ed alla tipologia degli
impianti, oggetto dell'offerta”. |l fermo impianto per mancanza di ricambi, se superiore a giorni 3
(tre), da diritto all Amministrazione Appaltante all'applicazione di una penale pari a € 100,00 per
ogni giorno di ritardo successivo, applicabile in base all'art. 28 “Sanzioni e penali”, ed alla mancata
corresponsione del canone per 'intera durata del fermo.

18.7. Nell'esecuzione dei laveri I'Appaltatore non potra introdurre varianti di sorta alle opere e loro parti
sotto pena della demolizione, a sua cura e spese, delle opere non corrispondenti ai tipi, dimensioni,
ecc., alle ordinazioni ricevute,

188. 1 lavori che risulteranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero
riconosciuti accettabili dall' Amministrazione Appaltante, sia per la loro esecuzione e sia per la
qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti a cura dell’Appaltatore.
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189,

18.10.

1811,

18.12.

Nella circostanza che prestazioni in generale fossero eseguite alla presenza di dipendenti
dell Amministrazione Appaltante non costituira ragione per esimere [appaltatore dalla
responsabilita e dall'obbligo di rifarli, ognigualvolta gli verra ordinato a norma di quanto sopra,
essendo egli sempre garante per tutta la durata dell'appalto, in confronto agli obblighi contrattuali e
alla perfetta manutenzione.

L'Appaltatore provvedera a riparare o sostituire, quando cio sia necessario, tutte le parti soggette

allusura del normale esercizio, in particolare:

18101, Cabina:

a bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte,
apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili,
vetri, specchi, tappeti.

b. Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e
relative linee di alimentazione:

¢. illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile (comprese
le lampade di emergenza):

d. pareti, tetto, pavimento della cabina:

e. Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina:

L. Gli oneri relativi all'eventuale sostituzione totale del “gruppo di manovra’ dei montacarichi e
degli “argani” degli ascensori;

il Piani:

& bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature, chiudiporta,
invertitori impulsori, contatti di livellamento:

18103 Vano:

& funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro
selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici:

16104 Locale macchina:

i motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo
manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno
elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori,
elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti motore, armatura
elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di
velocita, raddrizzatori, trasformatori.

Sono comprese nel corrispettivo di canone, e dunque a carico dell'Appaltatore, le parti di ricambio

riparate o sostituite, che si rendessero necessarie negli interventi di ordinaria manutenzione, di

seguito elencate:

18111, componenti quadri di manovra: Batteria in tampone per allarme, contatti, componenti ed
ingranaggi selettore, bobine, relais, teleruttori, raddrizzatori, diodi controllati, condensatori.
temporizzatori, resistenze;

18412 gruppi di sollevamento: Bobina del freno elettromeccanico, ceppi del freno, ferodo freno
argano, rabbocco olio argani;

1111 dispositivi di sicurezza: Contatto limitatore di velocita, accorciamento della fune del
limitatore di velocita’, suonerie d'allarme, interruttori di protezione del motore:

18114 ai piani. Contatti interni pulsantiere di piano, contatti porte, cuscinetti di registro per porte
automatiche, componenti serrature, ammortizzatori:

16113 in cabina: Componenti cellula fotoelettrica, costola mobile, contatti porte, pattini antine,
elettromagneti @ componenti pattini retrattili, componenti bottoniera di manutenzione, contatti
interni pulsantiere di piano, contatti di sicurezza sull'arcata, microswitch operatore, contatti e
ingranaggi operatori porte, cuscinetti di registro per porte automatiche:

18115 nel vano morsettiere, camme, interruttori di fine corsa, impulsori e contatti di livellamento con
relativo staffaggio, invertitori di fine-corsa, lampade d'illuminazione.

IMPIANTISTICA GENERALE

18121 tutte le singole parti dell'impianto e dei dispositivi di comando quali: componenti
paracadute di sicurezza, componenti limitatore di velocita, componenti elettrici nel vano di
corsa e nel locale macchine, sostituzione integrale olio argano, accorciamento funi, catene di
compensazione, e in genere tutti i singoli componenti dei gruppi di sollevamento, componenti
sui quadri di manovra, componenti per operatori e sospensioni porte automatiche di pianc e
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di cabina, dispositivi di richiusura automatica, serrature e controserrature, meccanismi di
blocco, pattini retrattili, cellule fotoelettriche:
18122 trasporto materiali, carico e scarico di pezzi di ricambio e delle parti da riparare o riparate.

18.13. Sono inoltre incluse nel Canone tutte le parti e componenti sostituite negli interventi di
manutenzione ordinaria, non presenti nell’elenco sopra riportato ma hanno un prezzo unitario di
listino, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, inferiore ai 20 00 (venti) Euro.

18.14. Sono escluse dal canone e dunque a carico dell Amministrazione sui fondi non canone di cui
allArt. 4, | ricambi non rientranti nell'elenco, e nel criterio sopra detto, e le seguenti parti o
componenti:

18.15. Funi di trazione, Cavi flessibili, Argani, sostituzione e/o rettifiche pulegge di trazione e di rinvio,
cuscinetti reggispinta, dinamo tachimetriche/encoder, riavvolgimenti motori di trazione, cabine,
operatori porte, limitatori di velocita, , sostituzione cavi flessibili.

ART. 19 - MODIFICHE, AMMODERNAMENTI

131, Non sono a carico della Ditta aggiudicataria i lavori di modifica sostanziale o di adeguamento alle
nuove leggi delle apparecchiature esistenti nonché linstallazione di nuove apparecchiature
richieste o prescritte dalle Normative di pertinenza o da particolari esigenze dell Amministrazione
Appaltante. -

19.2. L'Appaltatore dovra effettuare, entro 2 mesi dall'inizio del contratto di appalto ed entro un mese
dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto o su
richiesta specifica e formale dellAmministrazione Appaltante, una verifica tecnica dei singaoli
impianti atta ad appurare la conformita degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della
verifica stessa. A seguito di tale verifica il manutentore redigera una relazione indicando, impianto
per impianto, tutte le carenze riscontrate e quali interventi di rigualificazione e/o adeguamento
normativo sono necessari; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata
allAmministrazione Appaltante entro la scadenza indicata e deve essere corredata di eventuali
elaborati tecnici e grafici. La relazione dovra contenere, per ogni difformita riscontrata, I'indicazione
dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformita stessa.

19.3. La relazione sara accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico
sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformita riscontrate, impianto
per impianto. Per la predisposizione del preventivo l'Appaltatore dovra utilizzare i prezzi di
Prezziario Regionale Sicilia anno 2013, che saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di
gara.

134. Tale preventivo non ha valore obbligatorio per 'Amministrazione Appaltante, ma solo informativo.
L'’Amministrazione Appaltante, infatti, per gli eventuali interventi connessi al presente articolo, potra
decidere di avvalersi di altre imprese, senza che I"Appaltatore” possa vantare o pretendere
alcunché, fermo restando I'obbligo, per lo stesso, riguardante le attivitd di cui al comma 2
(relazione) e comma 3 (preventivo).

ART. 20 - ADEGUAMENT! NORMATIVI EIQ IMPREVISTI

201, Per gli interventi di adeguamento di impianti segnalati nei verbali di verifica biennale oppure per
interventi necessari non previsti o non prevedibili oppure a discrezione dell Amministrazione
Appaltante, & fatto obbligo all'aggiudicatario di predisporre relazione e preventivo di spesa, con le
modalita indicate nell'articolo 19 “Modifiche e ammodernamenti’, ad ogni richiesta formale da parte
dell Amministrazione Appaltante.

202, L'Appaltatore dovra predisporre quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta
formale.

Per ogni giorno di ritardo si applichera la penale come indicata nell'articolo 28 “Sanzioni e Penali”
del presente Capitolato.

20.3. Per la predisposizione del preventivo I'Appaltatore dovra utilizzare i prezzi di tariffa in vigore nella
Regione Sicilia, alla data di stipula del contratto, che saranno assoggettati al ribasso proposto in
sede di gara.

204. Qualora tra i prezzi di tariffa, non siano previsti prezzi per i lavori, si procedera alla determinazione
dei nuovi prezzi secondo le modalita previste dalle norme attuative in materia di lavori pubblici.

25. L'inizio dell'esecuzione dei lavori sara formalizzato con apposito verbale sottoscritto dalle parti,
dopo aver concordato le modalita ed i tempi di intervento anche in relazione alle necessita di
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utilizzo degli impianti. Nel verbale, oltre ai dati identificativi dell'impianto oggetto di intervento. si
dovra indicare la data precisa di inizio dei lavori e |a data presunta di ultimazione. L'ultimazione dei
lavori dovra essere comunicata allAmministrazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta,
anche fax, dall'appaltatore, il quale dovra allegare anche eventuali dichiarazioni di conformita
previste dalle normative vigenti. L'Amministrazione Appaltante potra richiedere un sopralluogo per
verificare I'effettiva esecuzione dei lavori secondo quanto precedentemente concordato in fase di
preventivo e se i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. In caso di ritardi nell'esecuzione dei lavaori
si applichera la penale come indicata nell'articolo 28 “Sanzioni e Penali” del presente Capitolato.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE

11, La documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti oggetto del contratto di
manutenzione e conservata presso il Settore Amministrazione della Stazione Appaltante; una
copia delle parti da conservare presso gli impianti ai sensi del D.P.R. 162/99 & alloggiata nel locale
macchine degli impianti.

N2 E a carico dell'Appaltatore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della
documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che
quella da tenere a cura dellAmministrazione Appaltante. A seguito di tale verifica, entro la data
sopra citata, ['Appaltatore segnalera allAmministrazione Appaltante eventuali carenze della
documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.

21.3. E inoltre a carico dell'Appaltatore la creazione. l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di
impianto di cui allart. 16 del D.P.R. 162/99. Il libretto verra conservato presso il Settore
Amministrazione della Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione degli
impianti. Sara cura dellAppaltatore, con oneri a suo carico, predisporre copia della
documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli
impianti, unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all'articolo 15 "Modalita di svolgimento
del servizio di manutenzione programmata”.

214, L'Appaltatore deve verificare altresi entro il 31 marzo di ogni anno che allinterno delle cabine degli
impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le
indicazioni previste.

Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da guanto previsto
normativamente, I'Appaltatore & tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30
aprile successivo alla verifica.

21.3. Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nel presente
articolo sono a completo carico dell'Appaltatore stesso e si intendono ricompresi nei canoni di
manutenzione di contratto.

ART. 22 - PAGAMENT)

24.12) | pagamenti riguardanti il servizio di manutenzione e gestione degli impianti verranno effettuati
come canone trimestrale posticipato, liguidabile a 60 gg. decorrenti dal ricevimento di un'unica
fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.

24.23) La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni trimestre - dovra altresi contenere un
elenco con il dettaglio di ogni impianto (nominativi e caratteristiche identificative) ed il relativo
singolo importo parziale.

24.24) Nel caso di lavori di adeguamento eseguiti a seguito di presentazione di preventivo ai sensi degli
articoli 19 efo 20, I'aggiudicatario emettera una singola fattura per ogni intervento concordato. La
fattura dovra essere emessa dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori elo dopo |l
sopralluogo richiesto dal’ Amministrazione Appaltante. |l pagamento delle fatture awverra con le
modalita e i termini indicati al comma 1.

24.25) Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate
dall Amministrazione Appaltante.

24.26) La fattura, redatta secondo i canoni previsti dalle norme vigenti, completa dei dati necessari
alleffettuazione dei pagamenti, con allegata la documentazione comprovante la regolarita
contributiva di cui al successivo punto 22.6., deve essere inviata in originale al Comune tramite il
sistema nazionale previsto.
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24.27)

24.28)
24.29)

24.30

231

24.1)

254,

Il pagamento delle fatture & subordinato all'attestato di regolare esecuzione del servizio di cui al
successivo punto 22.7.e alla dimostrazione della regolarita contributiva ed alla ricorrenza delle
condizioni di cui alla L. 136/2010.

Qualora I'lmpresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed
assicurativi e relativi accessori, il Comune operera la ritenuta di cui al punto 25.9..

Sullimporto del corrispettivo spettante alllmpresa aggiudicataria sara operata la detrazione delle
somme eventualmente dovute al Comune a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni
altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'lmpresa aggiudicataria, e di guella
autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalita di
pagamento, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere
tempestivamente notificate al Comune a mezzo raccomandata o PEC, inviando, se necessario, la
dovuta documentazione. In difetto di tale notificazione, il Comune si intende esonerato da ogni
responsabilita per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni elo le variazioni fossero state
pubblicate a norma di legge

ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI
Non & prevista revisione dei prezzi.

ART. 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Con l'assunzione del contratto I'appaltatore si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva
alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari contenuti nella
legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si intendono integrare
automaticamente il contratto con efficacia a partire dal momento di awio del contratto:

* il cotitraente. @ pena di nullitd assoluta del presente contratto, assume &I obblight &1 tracciabilitg ded flussi finan=iari di cui afla legge I3
agaste 2000, n, [ 36,
. L Amminisirazione verifica | contratti solfoscritti tra Veffdasario det lavori e ¢ subappaltatori e @ subcontraenti in ordine

all oppasizione della clawsola sull obblige del rispefto delle disposizioni di e allars. 3. commg 9 dells legge 1362000, e ove ne
riscontri fa mancanza. rileva la radicale militg del contratio,

. Le parti stabifiscony espressamente che i contratto & visolto di dirine fart. [436 coc ) in ettt ¢ casi im cui fe iransazion) siano siafe
eregnite sevsa avvalersi di banche a della societa Poste Taliona SPA, fart 3 commea 8 L II62000) attraverse banifici su conti dedicat,
cleSEnatl @ FegIsIrare B | mevimensi Minanziari. in imgresso ed i wEcil, i esecusions de el obblighi scatwreni dal PrEseHiE Contraiio

. A fal fine # contraente commica alla slazione appalianie Eli estremi identificativi dei comti correnli hancari o postali, accesi preso banche
o preso la societd Posie Naliana SPA, dedicati, anche non in vig esclusiva, alle commesse pubbiiche.
. La comunicazione alla stazione appalionte deve @wenire emiro seile giorni dall‘accensione dei conti correnti dedicati ¢ nello stesso

termime i contraente deve comunicare le gemeralits ¢ if codice fiscale delle persone delegare ad operare su di essi Le medestme
prescriziont valgomo ancle per § conti bancard o postali peeesisiemti, dedican successivamente alle comesae pibbliche, In tal caso i
rermitne decorre dalla dichiarazione della data & destinazione del conte alle commesse pulhliche

* Ned rispetto degli obblighi salla wacciabilitg dei flussi finanziarl, i bonifico bancario o pastale deve riportare, in relasione a cigscivic
transizione, il codice wnico progeito {CUPY o i codice identificativo gava (CIG)
. Le parti comvengono che qualsinsi pagamento inerente # presente contralio rimane sosgwse sing alla comunicasione del confo corrente

dedicato, completo di futie fe wheriori indicazioni & degge. rinvnciands conseguentemente ad oEm prelesa o asione Fisarcitor ia, o rivalza
@ contugue endente ad offenere il pagamento e/'e | Sl ifferessi g0 ACCESEOFT,

. il comtraente 5§ impegna ad inserire mei contrai stipulbadi cow grivat subapealtatord o fvnitors di bem e servisi fe seguenti clausole:
. Clascune delle parti, a pena di nullig del contraie, si assume gl abblighi di tracciabilitd dei Tussi finansiari di cai alla presenie legpe.
" It comtraente, qualara abbio notizia delf inadempinrento delia propria contraparte agli abblight di fracciabiiitd fimanziaria di cui {ar, 3

delfa L 1362010, procede a risolvere immediaiamente §f contratte corrente con la propria controparte € a darme fempestivg
comumicasione alla stasione appaltante ¢ alla prefettura -ufficio territoricle del goverms,

ART. 25 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa & tenuta;

%11 all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di ascensori e del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

%12 all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle
assicurazioni sociali:

B} all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego
della mano d'opera;

%14 allapplicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.




Pag. 15
Capitolato Speciale d*Appalto

252

5.3,

254,

25.5.

25.6.

25.1.

25.8.

259,

L'Appaltatore & responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente
punto anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorsa nei limiti previsti dalle leggi e dal
presente Capitolato.

L'Appaltatore sara responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che

penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed al lavoro eseguito, e cio

durante il periodo contrattuale. L'Amministrazione Appaltante & esonerata completamente da tale
responsabilita.

Nel corso del periodo di manutenzione l'Appaltatore ha I'onere di adottare tutti i provvedimenti

previsti dalle Norme vigenti e future per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La presenza di personale dell'Appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano

I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilitad inerenti la buona riuscita delle opere e la loro

rispondenza alle clausole contrattuali, da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e

Norme in vigore.

L'Appaltatore & responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro

esecuzione in conformita alle ordinazioni dell Amministrazione Appaltante. Pertanto, dovra curare

le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Ove si verificassero dei danni a cose o persone,
quando I'lmpresa avesse trascurato le prescrizioni necessarie, essa sara tenuta responsabile,

tanto in via civile che penale nel pil largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e

responsabilita 'Amministrazione appaltante e sara tenuta al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore dovra a tal fine stipulare polizza assicurativa, per la responsabilita civile con primaria

compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi:

€ 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni

e di € 500.000,00 per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a pit

persone.

Tale polizza dovra contenere specificatamente [I'indicazione che fra le "persone” si intendono

compresi i dipendenti del’ Amministrazione Appaltante.

Tale polizza dovra avere durata assicurativa pari alla durata del contratto d’appalto.

L'Appaltatore inoltre dovra osservare le seguenti norme:

%81 poiché in sede di analisi dei prezzi I'Amministrazione Appaltante si & basata, riguardo al costo
della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categorie, 'lmpresa si obbliga ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto
€, sé cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data dell'offerta, nonché alle condiziani
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo applicabile nella localitd che per Ia categoria venga successivamente stipulato.
L'impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'mpresa anche nel
caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

%il L'lmpresa & responsabile in rapporto al’Amministrazione appaltante delle norme di cui al
precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Non sono considerati subappalti le commesse date dalllmpresa ed altre Imprese per la
fornitura di materiali.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli accertata

dallAmministrazione appaltante o a questa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I Amministrazione

appaltante medesima comunichera alllmpresa e anche se del caso dell'lspettorato suddetto,

linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% (venti per cento) sulle fatture di

pagamento destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, avvero alla sospensione del pagamento del saldo se

i lavori sono ultimati. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate o della rata di saldo non

sara effettuato, sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti

sia stato corrisposto quanto loro & dovuto, ovvero che la vertenza & stata definita. L'impresa non
puo opporre eccezioni all Amministrazione appaltante ne ha titolo a risarcimento danni.
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26.1.
26.2.

26.3.

264,
26.5.

26.6.

26.7.

211,

28.1.

28.2.

283,

284,

28.5.

20.6.

28.7.

ART. 26 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore potra avvalersi del subappalto in conformita alle previsioni del decreto legislativo n.
a0/2018.

| concorrenti dovranno indicare, a pena di non ammissibilita del subappalto, le parti del servizio che
intendono subappaltare o concedere in cottimo.

In ogni caso lindicazione che la ditta intende avvalersi del subappalto lascia impregiudicata la
completa responsabilita della ditta aggiudicataria per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per
le azioni, i fatti, le omissioni e le negligenze da parte dei subappaltatori, restando responsabile, nei
confronti dell’Amministrazione Appaltante, per I'esatta esecuzione del contratto.

Si precisa che I'Amministrazione Appaltante non corrispondera direttamente ai subappaltatori o ai
cottimisti I'importo delle parti del servizio da essi eseguito.

Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovra comunque avere tutte e peculiarita
e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.

Il referente per la manutenzione di cui al precedente articolo 6 "Referente e personale
dell'Appaltatore”, deve comunque essere persona dipendente della Ditta appaltatrice e non di
qualsivoglia subappaltatore.

| subappaltatori dovranno essere in regola con tutte le normative previste e in particolare in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 27 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese e le tasse risultanti dallappalto ed a esso
conseguenti.

ART. 26 - SANZION! E PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, I'’Amministrazione Appaltante
procedera all'applicazione di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo rispetto
al tempo massimo previsto per l'intervento. stabilito al punto 12.5.1. presente capitolato e di €
200,00 (euro duecento/00) per ogni sessanta minuti di ritardo rispetto al tempo massimo previsto
per l'intervento, stabilito al punto 12.5.2. del presente capitolato.

Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui al punto 11.2.3.3. del presente Capitolato,
I'Organismo verificatore emetta un verbale con divieto all'uso dellimpianto per cause imputabili
all'Appaltatore, verrad applicata all'Appaltatore una penale di € 100,00 {(euro cento/00) per ogni
giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
Nel caso in cui nel verbale siano presenti prescrizioni gia riscontrate nei precedenti verbali, si
applichera una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto.

Nel caso di fermo impianto I'appaltatore dovra attenersi a quanto indicato all'articolo 17. In caso
contrario verra applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di
fermo impianto non comunicato; |a stessa penalita verra applicata anche in caso di ritardi nell'inizio
dei lavori di riparazione oltre il terzo giorno dalla comunicazione di fermo, e in caso di ritardo
nell'ultimazione degli stessi rispetto a quanto preventivato.

Nel caso di ritardi nella predisposizione dei preventivi o nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo
20 "Adeguamenti normativi efo imprevisti’ verra applicata una sanzione consistente in € 100,00
(euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui venisse riscontrata una modifica sostanziale allimpianto senza che fosse
formalmente autorizzata dall'Amministrazione Appaltante, verra applicata una penale di € 1.000,00
(euro mille/00) per ogni impianto e la ditta sara tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato
di fatto a sue spese.

La penalita verrd applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilita di ricambi o
componenti di qualsiasi genere che impediscano la messa in funzione dell'impianto, come indicato
nell'art. 18 "Materiali e forniture” del presente Capitolato.

L'Amministrazione appaltante potra provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali
penali, sia deducendole dal canone di manutenzione, sia trattenendo la cauzione definitiva
contrattuale.
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ART. 2 - CONTESTAZION E RISERVE

231, Qualsiasi divergenza o contestazione fra I'Appaltatore e I'Amministrazione Appaltante
nellapplicazione del contratto, non dara mai diritto all Appaltatore di sospendere o ritardare la
manutenzione neé titolo a giustificare i ritardi nella continuazione della stessa.

29.2. Le riserve dellAppaltatore dovranno essere inviate per iscritto allAmministrazione Appaltante
durante il periodo di manutenzione.

13, L'Appaltatore non dovra mai ricusare d'apporre la propria firma alle contestazioni che
'Amministrazione Appaltante ritenesse opportuno fare, avendo la facolta di aggiungervi le
osservazioni che ritiene utili al fine di salvaguardare il proprio interesse.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

30.1. Qualora il Comune rilevi un inadempimento grave delllmpresa aggiudicataria rispetto alle proprie
obbligazioni, potra chiedere |a risoluzione del contratto ovvero procedere all'esecuzione o ufficio.

30.2. L'lmpresa aggiudicataria, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente riconosce
che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato d'oneri ed in tutti gli altri
documenti, che ne formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita. In particolare, dopo la
stipulazione del contratto, I'lmpresa aggiudicataria non potra sollevare eccezioni aventi ad oggetto |
luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali il servizio deve essere espletato,
nonché gli oneri connessi e la necessita di dover usare particolari cautele ed adottare determinati
accorgimenti; pertanto nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante
l'esecuzione del servizio.

303. L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere |l contratto in qualungue momento
qualora particolari situazioni lo impongano, e cioé dopo tre segnalazioni comunicate per iscritto,
rimaste inevase, nei seguenti casi:

031 di accertata negligenza;

il diinadeguatezza di mezzi o disorganizzazione da parte dell' Appaltatore;

131 di esecuzione di opere non a regola d’arte;

N34 di mancata esecuzione con la necessaria puntualiti e cura della manutenzione, delle
riparazioni e delle sostituzioni occorrenti:

3§ qualora I'Appaltatore abbia accumulato una penalita superiore al 10% dell'importo
contrattuale.

304. In questi casi I'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine
di diffida, la continuazione della manutenzione ad altro appaltatore.

30.5. L'Amministrazione Appaltante dara a questi comunicazione del nuovo contratto mediante
raccomandata A.R. nella quale quantifichera altresi, per singole voci, la parte di manutenzione gia
eseguita e specifichera inoltre le date di inizio della manutenzione da parte dei nuovi appaltatori.

30.6. L'Amministrazione Appaltante avra pure il diritto di risolvere il contratto anche nel caso che
I'Appaltatore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode ed inoltre se fosse dichiarato
in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

30.7. Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati all'Appaltatore, il quale
rispondera inoltre di ogni altro danno che potesse derivare allAmministrazione Appaltante dalla
stipulazione o dalla esecuzione diretta della manutenzione e perdera ogni diritto a pretendere un
indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

ART. 31 - ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

3.1, Il servizio & soggetto ad accertamento di regolare esecuzione, ad opera dei funzionari all'uopo
incaricati, in termini di qualita e quantita del servizio espletato.

1.2 Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procedera
all'applicazione delle penali di cui al'art. 28 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
30.
ART. 32 - ONERI FISCALI

321, Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese
di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti,

ART. 33 - CRITERI D AGGIUDICAZIONE

331, Laffidamento awverra ai sensi dell'art. 36 ¢ 2 lett. A) del Dl.vo. 50/2016
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ART. 34 - OBBLIGATORIETA DELLA PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

E fatto obbligo alle ditte partecipanti di prendere visione degli apparati oggetto dell'appalto,
mediante apposito sopralluogo presso gli impianti. La relativa attestazione verra rilasciata
dall'Ufficio preposto del Settore Amministrazione.

ART. 35 - SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008
L'appaltatore ha l'onere di provvedere a tutti gl adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. 36 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove I'Amministrazione fosse attore o convenuto,
resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Patti, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 37 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sara disciplinato
dalle norme del Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dalla specifica normativa di
settore.
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RIEPILOGO COSTI ANSUALT

TOTALE COSTI A ANNUI 3.999. 34

ONERI DI SICUREFAA 2.50% 149,95

_ IVA 22 %, 1.319.86

TOTALE COSTI DI GESTIONE DEL SERYIZIO AMNMLT 7.319.20
INCIDENZA ECONOMICA PER MESE  FISSA PREVISTA (FORFAIT) 499,95

FORMNITURA E COLLOCAZIONE DI L MATERIALI FER RIMESSA [N

ESERCIZIO ASCENSORE CINE-GLAUCK compress utile ¢ spese_generali 3.50H1,00
IVA 2% TTIL00
FER INVESTIMENTI 4.270,00
INCIDENZA ECONOMICA PER ANNO
ANNO 2006 PER _INVEST, 10
ANNO 2017 PER MES] 12,0
ANND 2018 PER MESI 120

summanas per 14 mesi compress investimenti ¢ COMPRESOD IVA

SCHEMA ECONOMICO PER LA GARA

SERYIZID DA APPALTARE PER 24 MESI L3 1549869
FER ONERI DI SICUREEZA NON SOGGETTI A RIBASSO - 2,50% € 38747
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO L 15111,22
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